

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Orosháza Város Önkormányzata (Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., Adószáma: 15346315-2-04, Bankszámlaszáma: 11733041-15346315-00000000, Képviselőjében eljár: Dr. Dancsó József polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

BÓLEM Építőipari Kft. (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3., Nyilvántartó Bíróság: Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: 04-09-002145, Adószám: 11042851-2-04, Bankszámlaszáma: 10912005-00000003-91310009, Képviselőjében eljár: Mochnács Pál ügyvezető igazgató), mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

Szerződő Felek jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy Megrendelő „Orosházi Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának korszerűsítése” című projektjét (azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/2-2010-0002) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója 2010. április 15-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesítette. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján Megrendelő 90%-os vissza nem térítendő támogatásban részesül.


Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény III. rész VI. fejezet szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a beruházás kivitelezőjének kiválasztására. Az átalakítási munkák utolsó stádiumában felmerült a szerződés tárgyát képező munka szükségessége, ezért a Kbt. 252. § (1) e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le.

- 1) Vállalkozó elvállalja Orosháza Városi Kórház, sürgősségi betegellátó osztály átalakítása és bővítése keretében 1 db kétszárnyú tömör rozsdamentes automata toloajtó leszállítását és beépítését.
- 2) Vállalkozó az 1. pontban feltüntetett munkát a dokumentáció és a tárgyalás eredményeként elfogadott nyertes ajánlata szerinti tartalommal köteles teljesíteni, mely a szerződés I. sz. mellékletét képezi.
Vállalkozási díj: nettó 1.085.000,- Ft, azaz nettó egymillió-nyolevanötezer forint végleges összegű ár, amely az ÁFA-t nem foglalja magában, tartalmazza ellenben a munka elvégzésének teljes díját.
- 3) Befejezési határideje: 2011. augusztus 15. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
- 4) Vállalkozó az építési munkára vonatkozó szabványoknak, jogszabályi előírásoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi el a munkát.
- 5) A szerződés tárgyát képező munka késedelme, nem szerződés szerinti teljesítése esetén kötbérköteles. A kötbér mértéke késedelem esetén a nettó vállalási ár 1.0 %-a naponta, maximum 30 napra, meghíúsulás esetén meghíúsulási kötbér a nettó vállalási ár 25 %-a.
- 6) Ha a szerződés a Vállalkozónak felróható hibából hiúsul meg, akkor a szerződés megkötésétől a meghíúsulás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett munka értéke leszámolható, azonban a meghíúsulásból eredő kár összegét a Megrendelő a számlából levonni jogosult.

Abban az esetben ha az elvégzett munka értéke nem éri el az okozott kár értékét, akkor a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőnek. Az okozott kár értékét független szakértőnek kell megállapítania, akinek munkadíját a meghiusulást okozónak kell megtérítenie.

- 7) A benyújtott számla kifizetésének feltétele, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés. A Vállalkozó köteles az átadáshoz az építési naplót, a megvalósulási tervdokumentációt, a felhasznált és beépített anyagok hiteles megfelelőségi (minőség) tanúsítási iratait, stb. biztosítani.
- 8) A Vállalkozónak a számlát úgy kell összeállítania, hogy a végzett munka mennyisége a felszámított árak, díjak, valamint a jogszabályoknak megfelelő elszámolás ellenőrizhető legyen. A teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása, továbbá az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek tekintetében a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. A Vállalkozó jelen szerződés teljesítésekor a végzett munkákról a szolgáltatott teljesítmény értékét is magába foglaló – 3 példányban összeállított – számlával köteles elszámolni. A végzsámla csak a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtekor nyújtható be. Tárgyi beszerzés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a hatálya alá tartozik.
- 9) Amennyiben Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles Vállalkozónak fizetni, melynek mértéke a Ptk. 301/A §-a (2) bekezdése szerinti összeg. A Megrendelő által igazolt és szerződésszerű teljesítés esetén, a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlájára terhére. A Megrendelő jelen nyilatkozattal a beszédési megbízás benyújtásához hozzájárul.
- 10) Vállalkozó az elvégzett munkára az általa végzett teljes építési munkára vállalttal azonos időtartamra, azaz a sikeres műszaki átadástól számított 3 évig jótállást vállal és a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossággal tartozik. A Vállalkozót terhelő garanciális és szavatossági kötelezettségekre a mindenkor érvényes ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.
- 11) A szerződés teljesítésével kapcsolatos joghatályos nyilatkozatok megtételére a Megrendelő részéről: Dr. Dancsó József polgármester, a Vállalkozó részéről: Mochnács Pál ügyvezető igazgató jogosult.
- 12) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott szerződéses feltételekre az Orosháza Városi Kórház sürgősségi betegellátó osztályának átalakítására és bővítésére vonatkozó, KÉ-36339/2010. hirdetményszámú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozói szerződésben rögzítettekkel értelemszerűen alkalmazzák.
- 13) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 14) Felek jogvita esetén összegzhatártól függően kölcsönösen alávetik magukat az Orosházi Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
- 15) A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes.
- 16) Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll és a szerződő felek cégszerű aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Orosháza, 2011. július 11.



Megrendelő

BŐLEM ÉPÍTŐIPARI KFT
5600 Békéscsaba, Ószi u. 3
Telefon: 66/546-700, 413-484


Vállalkozó

Ellenjegyzem

Orosháza, 2011. 07. 11.


aláírás